ДОГОВОР № 7007

на проведение технического обслуживания (текущего ремонта)
лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС)

г. Чебоксары "30" декабря 2016 г.

Организация (предприятие) ООО УК "Атал", именуемая(ое) в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Александрова Олега Ивановича, действующий на основании Устава и **ООО "Лифтсервис"** г.Чебоксары, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора **Романова Александра Васильевича**, действующего на основании Устава, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик, являющийся собственником лифта или выступающий от имени собственника, поручает, а Подрядчик в качестве специализированной организации принимает на себя за свой риск из своего материала или материала Заказчика[1] выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС) по адресам, указанным в Приложении (ведомости объектов и объемов работ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Возможность эксплуатации лифтов, отработавших назначенный срок службы, определяется после обследования их специализированной организацией в соответствии и с порядком, установленным Ростехнадзором России.

1.3. Производство технического обслуживания и ремонт вновь принимаемых лифтов после заключения настоящего договора оформляется дополнительным соглашением сторон.

1.4. Границей ответственности при обслуживании лифтов считать вводной рубильник в машинном отделении.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Обеспечить исправное состояние и безопасное действие лифтов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в течение срока действия настоящего договора.

2.2. Обязуется выполнять техническое обслуживание лифтов, которое состоит из технического обслуживания ТО-2, проводимого 1 раз в месяц и технического обслуживания ТО-3, который производится 1 раз в 6 месяцев.

2.3. Назначать специалистов, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, электромехаников по лифтам.

---

[1] Только для лифтов иностранного производства.

Подрядчик _____ Заказчик _____

2.4. Выполнять все работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности своим квалифицированным персоналом, инструментом и оснащением.

2.5. Проводить согласно действующих нормативов выполнение работ по периодическому осмотру лифтов с наладкой и регулировкой оборудования и заменой отдельных деталей. Доставлять материалы и оборудование к месту проведения работ.

2.6. Принимать участие в проверках работы лифтов, проводимых организациями Государственного надзора, специалистами инженерных центров и другими уполномоченными на это организациями.

2.7. Подрядчик круглосуточно обеспечивает без дополнительной оплаты оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера или вандальными действиями третьих лиц. Подрядчик производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления заявки в аварийную службу. Телефон аварийной службы: 41-72-15.

2.8. Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости модернизации или замены устаревших лифтов с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации.

2.9. Обеспечивать сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданное ему Заказчиком, своевременно проводить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о замене основных узлов и деталей, изменений в электрических схемах.

2.10. Проводить в рамках настоящего договора замену всех вышедших из строя узлов, деталей или агрегатов лифтового оборудования.

2.11. Выполнять работы, связанные с лифтовым хозяйством:

- ♦ консультировать Заказчика по организационно-техническим вопросам;
- ♦ соблюдать федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также нормативные технические документы в области промышленной безопасности;
- ♦ укомплектовывать штат работников, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом лифтов; допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
- ♦ выполнять предписания органа Государственного надзора и его должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с полномочиями;
- ♦ приостанавливать эксплуатацию лифта самостоятельно или по предписанию органов Государственного надзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей, своевременно известив Заказчика.

Совместно с Заказчиком:

- ♦ проводить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии и несчастных случаев на лифте, содействовать государственным органам, участвовать в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принимает меры по устранению указанных причин и их профилактике, проводить анализ причин возникновения инцидента на лифте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;
- ♦ своевременно информировать Заказчика и органы государственной власти об аварии и несчастном случае на лифте

2.12. Сообщать Заказчику о введении новых правил и норм, связанных с возможными техническими усовершенствованиями и правилами техники безопасности.

2.13. Подрядчик не несёт ответственности в случае прямого или косвенного ущерба, нанесённого вмешательством Заказчика, его работников или какой-либо третьей стороной в работу лифтового оборудования и в его техническое состояние.

2.14. Подрядчик не несет ответственности в случае нанесения ущерба оборудованию или людям, явившегося результатом нарушения правил безопасной эксплуатации, отсутствия лифтеров и операторов Заказчика, при выявлении необученного обслуживающего персонала Заказчика или строительных дефектов здания. Подрядчик вправе остановить работу лифтов при наличии одного из указанных условий и обязан обеспечить пуск лифтов в работу после уведомления Заказчиком об устранении вышеуказанных замечаний и дефектов.

2.15. Подрядчик не является собственником лифта и не несёт административной ответственности за лифтовое оборудование или какую-либо его часть.

2.16. По окончании действия настоящего договора передать Заказчику всю документацию, относящуюся к лифту, по акту приема-передачи.

2.17. Восстановить работу лифтов на вторых и третьих этажах во всех домах, оборудованных лифтами.

2.18. Ежемесячно представлять акты выполненных работ с перечислением всех производственных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи документацию на лифты и системы ЛДСС (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации).

3.2. Назначить ответственного за организацию эксплуатации лифта.

3.3. Обеспечить:

- необходимым количеством операторов по диспетчерскому обслуживанию лифтов, подключённых к пульту, а также лифт или группу лифтов обеспечить необходимым количеством лифтёров (операторов), контролировать проведение ими осмотров лифта и записей о проведенной работе в журнале «Приема-передачи смен». Обеспечивать правильное ведение и хранение документации (журналов приема-передачи смен, журналов заявок от населения на неисправности лифтов, графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестации, инструкции лифтеров и операторов.
- возможность быстрого и свободного доступа к дверям машинного помещения путем создания переходов, лестниц, освещенности подходов и т.д. и содержать их двери запертыми своими силами и средствами;
- необходимую освещенность этажных площадок перед каждой дверью шахты лифта в любое время суток на всех этажах, подходов к машинному помещению и машинного помещения в соответствии с п. 6.6. ПУБЭЛ. Обеспечить электропитанием цепь освещений шахты лифта и осветительными приборами.
- сохранность оборудования лифтов и систем ЛДСС и правильность их эксплуатации и содержать двери машинных и блочных помещений лифтов, диспетчерских пультов постоянно надежно запертыми;
- электроэнергией электрооборудование лифтов и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до главного рубильника в машинном помещении лифта. Проводить замер полного сопротивления петли «фаза-ноль» и (или) определение сопротивления заземляющего устройства.
- поддержание температуры в пределах $+5^0 \ldots +35^0$С в машинном, блочном помещениях и в шахте лифта в любое время года;
- порядок учета, хранения и выдачи ключей от помещений и шкафов, , в которых размещено оборудование лифта, и ведение журнала выдачи ключей;
- регистрацию в специальном журнале сбоев в работе лифтов, а также всех видов работ, проводимых на них персоналом Подрядчика;

Подрядчик _____ Заказчик _____

3.4. Исключить попадание влаги на оборудование лифтов. В случае затопления приямков, машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, осушение.

3.5. Производить по мере необходимости и согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации ремонт машинных и блочных помещений, окраску оборудования, ограждений шахт, остекление форточек в машинных помещениях лифтов. Производство каких-либо работ внутри шахты лифта и в машинном помещении возможно только с ведома специалиста, ответственного за организацию работ по ТО и ремонту лифтов и в присутствии электромеханика по лифтам, с соблюдением требований противопожарной безопасности.

3.6. Не допускать посторонних лиц, не связанных с эксплуатацией лифта в машинное, блочное помещения или в шахту лифта. При необходимости такого посещения оно должно производиться только с ведома лица, ответственного за организацию работ техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

3.7. Обеспечить проведение массово-разъяснительной работы, распространение информационного материала по правилам пользования лифтов, бережного к нему отношения, привлекая к ответственности лиц, умышленно выводящих лифтовое оборудование из строя. Организовать работу комиссии по разбору случаев умышленной порчи лифтового оборудования и систем ЛДСС с составлением актов.

3.8. Контролировать проведение технического обслуживания и ремонта лифтов проводимых Подрядчиком.

3.9. При возникновении аварий немедленно уведомить Подрядчика, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт данного лифта, а при несчастном случае, связанном с эксплуатацией лифта, кроме того, уведомить органы милиции и Государственного надзора и, при возможности, сохранять обстановку аварии или несчастного случая до прибытия представителей указанных служб.

3.10. Вывесить на первом посадочном этаже или в кабине лифта правила пользования лифтом, а также номера телефонов, по которым следует звонить в случаях обнаружения неисправности лифта.

3.11. Представлять для проведения испытания лифта тарированный груз, обеспечивая его загрузку, если не предусмотрен другой метод испытаний.

3.12.Обеспечивать наличие в машинном помещении лифта защитных средств, предохраняющих от поражений электрическим током (перчатки, диэлектрические коврики перед ВРУ и станцией управления).

3.13. Заказчик должен принимать участие:

- при проведении диагностики лифта;
- при расследовании аварий, пожаров, противозаконных действий на лифтах;
- при вводе лифта в эксплуатации;
- присутствовать при проверке инспектором Государственного надзора порядка эксплуатации лифтов.

3.14. Заказчик обеспечивает:

- соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;
- ведение учета выданных предписаний инспекторами органа Государственного надзора, своевременно устранять замечания, указанные в актах-предписаниях в адрес владельца и в письменном виде уведомлять орган, выдавший предписание, об устранений замечаний;
- проведение ежегодного периодического технического освидетельствования лифтов специализированными организациями;
- проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации;
- приостановление эксплуатации лифта самостоятельно или по предписанию органов Государственного надзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей, письменно известив Подрядчика;

- мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии и несчастных случаев на лифте, содействие государственным органам, участие в техническом расследований причин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принимает меры по устранению указанных причин и их профилактике;
- анализ причин возникновения инцидента на лифте, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;
- своевременное информирование соответствующих органов государственной власти об аварии и несчастном случае на лифте;
- регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;
- страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации.
- Заказчик обязан выполнять указания органов Государственного надзора России по внедрению на лифтах новых решений, мировых стандартов безопасности европейских норм, направленных на повышение безопасности их эксплуатации.
- Чистоту и уборку кабин.

3.15. Производить Подрядчику оплату по договору в соответствии с актами выполненных работ, и в соответствии со сроками, оговоренными в п. 5.3. настоящего договора.

3.16.Предоставлять в пользование на время действия договора помещения для обслуживающего персонала и хранения материалов, отвечающие нормам производственной санитарии по отдельному договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подтверждением выполненных работ по настоящему договору являются ежемесячные акты выполненных работ, предоставляемые Подрядчиком не позднее десятого рабочего дня, последующего за текущим месяцем.

4.2. В случае если Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня предъявления акта выполненных работ, не предъявит претензии к объему выполненных работ по настоящему договору за предыдущий месяц, Подрядчик вправе считать, работу принятой и зачислить её в объем выполненных работ.

5. РАСЧЁТЫ И ПЛАТЕЖИ

5.1. Стоимость всех поручаемых Подрядчику по настоящему договору работ определяется ведомостью объектов и объемов работ по проведению технического обслуживания и ремонта лифтов и ЛДСС, подписанной Заказчиком и Подрядчиком.

Сумма договора по техническому обслуживанию (текущему ремонту) лифтов и систем ЛДСС, состоящих на балансе Заказчика по состоянию на 01.01.2017 г., составляет с 01.01.2017 г по 31.12.2017 г.- 2 067 099,60 рублей без учета НДС.

Заказчик обязан в десятидневный срок рассмотреть протокол согласования цен и дать ответ. В случае несогласия Заказчика на новые цены, Подрядчик вправе расторгнуть договор во внесудебном одностороннем порядке, предупредив об этом Заказчика письменно за один месяц.

5.2. Заказчик обязан оплатить работу в размере 100% месячной стоимости работ не позднее 30 числа следующего за текущим месяца согласно представленной Подрядчиком счет-фактуры и акта приема сдачи выполненных работ.

Заказчик может на свои средства приобретать запасные части и материалы, необходимые для ремонта лифтового оборудования и передавать их Подрядчику в счёт оплаты за техническое обслуживание лифтов и СЛДСС.

Подрядчик _____ Заказчик _____

5.3. При изменении условий Договора в части сокращения количества лифтов и систем ЛДСС, подлежащих обслуживанию по настоящему Договору, Заказчик не позднее чем за 2 месяца должен сообщить об этом Подрядчику. Заказчик имеет право расторгнуть Договор во внесудебном одностороннем порядке, предупредив об этом Подрядчика письменно за два месяца при условии полного погашения задолженности за техническое обслуживание.

5.4. Работы, связанные с устранением неисправностей на лифтах и ЛДСС, возникшие по причинам умышленной порчи или другим причинам, не зависящим от Подрядчика, а также организация работ на лифтах, направленных на повышение их безопасности и эксплуатации, по решению органов Ростехнадзора, завода-изготовителя, выполняются Подрядчиком по отдельному договору. Работы, связанные с устранением неисправностей на лифтах и ЛДСС, возникшие по причинам умышленной порчи и другим причинам, не зависящим от Подрядчика, но перечисленные в Приложении № 2, выполняются Подрядчиком без дополнительного договора.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную оплату, оговоренную настоящим договором, Заказчик платит Подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

При просрочке платежа свыше 3-х месяцев Подрядчик вправе расторгнуть договор во внесудебном одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика письменно в течение трех дней с момента истечения последнего срока оплаты.

6.2. Заказчик вправе уменьшить сумму платежа Подрядчику за единицу неработающего оборудования по вине Подрядчика, при условии выполнения им п.5.2. настоящего договора, на:

- 3% за каждый последующий день простоя в течение месяца, превышающий 48 часов;
- 100% в случае простоя более 15 дней в течение месяца.

6.3. Заказчик не вправе изменять сумму платежей, если Подрядчик выполнил работы по техническому обслуживанию лифтов, но они простаивают по вине Заказчика, не обеспечивающего выполнение своих обязанностей.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры между сторонами, по которым не достигнуто соглашение, в том числе по изменению и дополнению договора, разрешаются в соответствии с законодательством России в Арбитражном суде.

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.

8.2. В случае систематического нарушения Заказчиком п. 5.2. настоящего Договора Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Заказчика в письменном виде за две недели.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Подрядчик и Заказчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силой, включая войну, пожары, наводнения, землетрясения, взрывы, удары молнии, забастовки, социальные потрясения, нарушения общественного порядка.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить

об этом другую сторону. С исчезновением вышеуказанных обстоятельств и (или) их последствий, пострадавшая сторона должна немедленно возобновить исполнение своих обязанностей по договору.

9.3. Сторона, понёсшая убытки вследствие задержки исполнения или неисполнения настоящего договора, если это было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, не может претендовать на их возмещение другой стороной.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

_____

_____

_____

_____

11. АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Подрядчик	Заказчик
ООО "Лифтсервис" г.Чебоксары	ООО УК «Атал»
Адрес: 428025 г.Чебоксары, Пр. М. Горького, 27 «А»	Адрес: 428008 г. Чебоксары ул. Университетская, 27
Аварийная служба 41-72-15	
Тел. 43-36-97, 41-68-13, факс 41-68-13	Тел.
Р/с № 40702810800000002251	Р/с №
Банк: ООО КБ «Мегаполис» г.Чебоксары	
Кор. Счёт № 30101810600000000723	Кор. счёт
БИК 049706723	БИК
ИНН 2129052231	ИНН
КПП 213001001	КПП
ОКВЭД 29.22.9 ♦ ОКПО 71016200	ОКВЭД _____ ОКПО _____

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Атал" 428034, г.Чебоксары ул.Университетская, д.27 р/с 40702810100000012246 в АКБ "Чувашкредитпромбанк" ОАО ОГРН 1072130018025 ИНН 2130029935 КПП 213001001 Тел.: 41-46-75 Факс: 40-03-56

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны и содержит _____ страниц.

Подрядчик	Заказчик
Директор ООО "ЛИФТСЕРВИС"	Директор ООО УК "Атал"
_____ А.В. Романов	_____ Александров О.И.
«___» _____ 20 __г.	«___» _____ 20 __ г.
М.П.	М.П.

Приложение № 2

К Договору № _____

Перечень работ, связанных с устранением неисправностей на лифтах и системах диспетчерского контроля за работой лифтов, возникших по причинам умышленной порчи и другим причинам, независящим от Подрядчика, выполняемые без дополнительного договора.

1. Замена толкателей вызывных аппаратов на этажных площадках.
2. Замена толкателей приказных панелей в кабине лифта.
3. Восстановление (замена) микрофона двухсторонней переговорной связи.
4. Замена динамика двухсторонней переговорной связи.
5. Ремонт (восстановление) плафона и арматуры освещения кабины лифта.
6. Рихтовка и восстановление (без замены) створок автоматических дверей кабины и шахты.
7. Ремонт (восстановление) вентиляционных решеток.

Подрядчик
Директор ООО «Лифтсервис»
_____ Романов А.В.
«___» _____ 20__ г.

Заказчик
Директор ООО УК «Атал»
_____ Александров О.И.
«___» _____ 20__ г.

Приложение к договору 7007

01.01.2017 Заказчик ООО УК "АТАЛ"

В Е Д О М О С Т Ь

объектов и объемов работ по проведению технического обслуживания и ремонта лифтов

Пор N	Адрес установки	Рег. номер	Наз нач	Груз под.	Тип дв.	Кол. ост.	Тип об.	Цена за м-ц
1.	ЛЕБЕДЕВА 15	10021	П	320	А	9	М	1186.20
2.	ЛЕБЕДЕВА 9 П2	10088	П	320	А	10	М	1275.90
3.	ЛЕБЕДЕВА 9 П1	10089	П	320	А	10	М	1275.90
4.	ЛЕБЕДЕВА 19 П5	10093	П	320	А	7	М	1006.80
5.	ЛЕБЕДЕВА 19 П4	10094	П	320	А	7	М	1006.80
6.	ЛЕБЕДЕВА 19 П3	10095	П	320	А	7	М	1006.80
7.	ЛЕБЕДЕВА 19 П2	10096	П	320	А	10	М	1275.90
8.	ЛЕБЕДЕВА 19 П1	10097	П	320	А	10	М	1275.90
9.	УНИВЕРСИТЕТ. 35	10098	П	320	А	9	М	1186.20
10.	ЛЕБЕДЕВА 25 П1	10099	П	320	А	10	М	1275.90
11.	ЛЕБЕДЕВА 9 П5	10120	П	320	А	10	М	1275.90
12.	ЛЕБЕДЕВА 9 П3	10121	П	320	А	10	М	1275.90
13.	ЛЕБЕДЕВА 9 П4	10122	П	320	А	9	М	1186.20
14.	ЛЕБЕДЕВА 17	10135	П	320	А	9	М	1186.20
15.	ЛЕБЕДЕВА 9 П7	10206	П	320	А	10	М	1275.90
16.	ЛЕБЕДЕВА 9 П9	10207	П	320	А	10	М	1275.90
17.	ЛЕБЕДЕВА 9 П6	10208	П	320	А	10	М	1275.90
18.	ЛЕБЕДЕВА 9 П10	10209	П	320	А	10	М	1275.90
19.	ЛЕБЕДЕВА 9 П8	10210	П	320	А	10	М	1275.90
20.	ЛЕБЕДЕВА 11 П1	10218	П	320	А	10	М	1275.90
21.	ЛЕБЕДЕВА 11 П2	10219	П	320	А	10	М	1275.90
22.	ЛЕБЕДЕВА 11 П3	10220	П	320	А	10	М	1275.90
23.	ЛЕБЕДЕВА 7 П1	10273	П	320	А	10	М	1275.90
24.	ЛЕБЕДЕВА 7 П2	10274	П	320	А	10	М	1275.90
25.	ЛЕБЕДЕВА 7 П3	10275	П	320	А	9	М	1186.20
26.	ЛЕБЕДЕВА 7 П4	10276	П	320	А	7	М	1006.80
27.	ЛЕБЕДЕВА 7 П5	10277	П	320	А	7	М	1006.80
28.	М.ПАВЛОВА 35 П2	10291	П	320	А	9	М	1186.20
29.	М.ПАВЛОВА 35 П1	10292	П	320	А	9	М	1186.20
30.	М.ПАВЛОВА 35 П3	10293	П	320	А	9	М	1186.20
31.	М.ПАВЛОВА 37	10294	П	320	А	9	М	1186.20
32.	ЛЕБЕДЕВА 3 П8	10337	П	320	А	10	М	1275.90
33.	ЛЕБЕДЕВА 3 П7	10338	П	320	А	10	М	1275.90
34.	ЛЕБЕДЕВА 3 П5	10339	П	320	А	10	М	1275.90
35.	ЛЕБЕДЕВА 3 П6	10340	П	320	А	10	М	1275.90
36.	ЛЕБЕДЕВА 3 П4	10341	П	320	А	10	М	1275.90
37.	ЛЕБЕДЕВА 3 П3	10342	П	320	А	7	М	1006.80
38.	ЛЕБЕДЕВА 3 П2	10343	П	320	А	7	М	1006.80
39.	М.ПАВЛОВА 31	10381	П	320	А	9	М	1186.20
40.	ЛЕБЕДЕВА 25 П5	10382	П	320	А	9	М	1186.20
41.	ЛЕБЕДЕВА 25 П2	10383	П	320	А	9	М	1186.20
42.	ЛЕБЕДЕВА 25 П4	10384	П	320	А	9	М	1186.20
43.	ЛЕБЕДЕВА 25 П6	10385	П	320	А	9	М	1186.20
44.	ЛЕБЕДЕВА 25 П3	10386	П	320	А	9	М	1186.20
45.	ЛЕБЕДЕВА 25 П7	10387	П	320	А	9	М	1186.20
46.	ЛЕБЕДЕВА 25 П9	10388	П	320	А	9	М	1186.20
47.	ЛЕБЕДЕВА 25 П8	10389	П	320	А	9	М	1186.20
48.	УНИВЕРСИТЕТ. 13 П2	10451	П	320	А	10	М	1275.90
49.	УНИВЕРСИТЕТ. 13 П1	10452	П	320	А	10	М	1275.90
50.	УНИВЕРСИТЕТ. 20 П1	10500	П	320	А	10	М	1275.90
51.	УНИВЕРСИТЕТ. 20 П2	10501	П	320	А	10	М	1275.90
52.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П8	10783	П1	400	А	9	М	1230.80
53.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П9	10784	П1	400	А	9	М	1230.80

В Е Д О М О С Т Ь
объектов и объемов работ по проведению технического обслуживания и ремонта лифтов

Пор N	Адрес установки	Рег. номер	Наз нач	Груз под.	Тип дв.	Кол. ост.	Тип об.	Цена за м-ц
54.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П3	10893	П1	400	А	9	М	1230.80
55.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П4	10894	П1	400	А	9	М	1230.80
56.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П2	10919	П1	400	А	9	М	1230.80
57.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П5	10920	П1	400	А	9	М	1230.80
58.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П6	10921	П1	400	А	9	М	1230.80
59.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П7	10922	П1	400	А	9	М	1230.80
60.	УНИВЕРСИТЕТ. 22 П1	10951	П1	400	А	9	М	1230.80
61.	УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П1	11633	П1	400	А	9	М	1230.80
62.	УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П2	11634	П1	400	А	9	М	1230.80
63.	УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П3	11635	П1	400	А	9	М	1230.80
64.	ТАЛЬВИРА 4 П2	11636	П1	400	А	9	М	1230.80
65.	ТАЛЬВИРА 4 П3	11637	П1	400	А	9	М	1230.80
66.	ЛЕБЕДЕВА 1 П1	11784	П1	400	А	9	М	1230.80
67.	ЛЕБЕДЕВА 1 П2	11785	П1	400	А	9	М	1230.80
68.	УНИВЕРСИТЕТ. 8 П3	11786	П	320	А	9	М	1186.20
69.	УНИВЕРСИТЕТ. 8 П4	11787	П	320	А	9	М	1186.20
70.	ТАЛЬВИРА 4 П4	11883	П1	400	А	8	М	1135.60
71.	ТАЛЬВИРА 4 П5	11884	П1	400	А	8	М	1135.60
72.	УНИВЕРСИТЕТ. 8 П2	11885	П	320	А	9	М	1186.20
73.	ТАЛЬВИРА 4 П6	11959	П1	400	А	8	М	1135.60
74.	ТАЛЬВИРА 4 П7	11960	П1	400	А	8	М	1135.60
75.	УНИВЕРСИТЕТ. 8 П1	11985	П	320	А	9	М	1186.20
76.	УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П4	12019	П1	400	А	9	М	1230.80
77.	УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П5	12020	П	320	А	9	М	1186.20
78.	УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П6	12021	П	320	А	9	М	1186.20
79.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П1	12075	П1	400	А	9	М	1230.80
80.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П2	12076	П1	400	А	9	М	1230.80
81.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П4	12134	П1	400	А	9	М	1230.80
82.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П3	12135	П1	400	А	9	М	1230.80
83.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П5	12171	П1	400	А	10	М	1326.00
84.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П6	12412	П1	400	А	14	М	1706.80
85.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П6	12413	ГП	630	А	14	М	1706.80
86.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П7	12423	П1	400	А	14	М	1706.80
87.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П7	12424	ГП	630	А	14	М	1706.80
88.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П8	12433	П1	400	А	13	М1	1611.60
89.	УНИВЕРСИТЕТ. 2 П8	12434	ГП	630	А	13	М1	1611.60
90.	УНИВЕРСИТЕТ. 11 П1	12586	П1	400	А	8	М	1135.60
91.	УНИВЕРСИТЕТ. 11 П4	12591	П1	400	А	14	М1	1706.80
92.	УНИВЕРСИТЕТ. 11 П4	12592	ГП	500	А	14	М1	1706.80
93.	УНИВЕРСИТЕТ. 9 П2	12881	П1	420	А	7	М1	1040.40
94.	УНИВЕРСИТЕТ. 9 П3	12945	П1	420	А	10	М1	1326.00
95.	УНИВЕРСИТЕТ. 9 П4	13081	П1	400	А	9	М	1230.80
96.	УНИВЕРСИТЕТ. 17 П1	8916	П	320	А	9	М	1186.20
97.	УНИВЕРСИТЕТ. 17 П2	8917	П	320	А	9	М	1186.20
98.	М.ПАВЛОВА 52 П1	8941	П	320	А	9	М	1186.20
99.	М.ПАВЛОВА 54	9051	П	320	А	9	М	1186.20
100.	УНИВЕРСИТЕТ. 29 П1	9056	П	320	А	9	М	1186.20
101.	УНИВЕРСИТЕТ. 29 П2	9057	П	320	А	9	М	1186.20
102.	УНИВЕРСИТЕТ. 29 П3	9058	П	320	А	9	М	1186.20
103.	УНИВЕРСИТЕТ. 29 П4	9059	П	320	А	9	М	1186.20
104.	УНИВЕРСИТЕТ. 29 П5	9060	П	320	А	9	М	1186.20
105.	УНИВЕРСИТЕТ. 29 П6	9061	П	320	А	9	М	1186.20
106.	УНИВЕРСИТЕТ. 23 П1	9111	П	320	А	9	М	1186.20
107.	УНИВЕРСИТЕТ. 23 П2	9112	П	320	А	9	М	1186.20
108.	УНИВЕРСИТЕТ. 23 П3	9113	П	320	А	9	М	1186.20
109.	УНИВЕРСИТЕТ. 23 П4	9114	П	320	А	9	М	1186.20

В Е Д О М О С Т Ь

объектов и объемов работ по проведению технического обслуживания и ремонта лифтов

Пор N	Адрес установки	Рег. номер	Наз нач	Груз под.	Тип дв.	Кол. ост.	Тип об.	Цена за м-ц
110.	УНИВЕРСИТЕТ. 23 П5	9115	П	320	А	9	М	1186.20
111.	М.ПАВЛОВА 56	9139	П	320	А	9	М1	1186.20
112.	М.ПАВЛОВА 58 П1	9203	П	320	А	9	М	1186.20
113.	М.ПАВЛОВА 58 П3	9204	П	320	А	9	М	1186.20
114.	М.ПАВЛОВА 58 П2	9205	П	320	А	9	М	1186.20
115.	М.ПАВЛОВА 58 П4	9206	П	320	А	9	М	1186.20
116.	УНИВЕРСИТЕТ. 31 П3	9207	П	320	А	9	М	1186.20
117.	УНИВЕРСИТЕТ. 31 П4	9208	П	320	А	9	М	1186.20
118.	УНИВЕРСИТЕТ. 31 П5	9209	П	320	А	9	М	1186.20
119.	УНИВЕРСИТЕТ. 31 П6	9210	П	320	А	9	М	1186.20
120.	УНИВЕРСИТЕТ. 31 П1	9211	П	320	А	9	М	1186.20
121.	УНИВЕРСИТЕТ. 31 П2	9212	П	320	А	9	М	1186.20
122.	М.ПАВЛОВА 62 П2	9258	П	320	А	9	М	1186.20
123.	М.ПАВЛОВА 62 П3	9259	П	320	А	9	М	1186.20
124.	М.ПАВЛОВА 62 П4	9260	П	320	А	9	М	1186.20
125.	М.ПАВЛОВА 68 П1	9261	П	320	А	9	М	1186.20
126.	М.ПАВЛОВА 68 П2	9262	П	320	А	9	М	1186.20
127.	М.ПАВЛОВА 62 П1	9298	П	320	А	9	М	1186.20
128.	УНИВЕРСИТЕТ. 29 П7	9759	П	320	А	9	М	1186.20
129.	УНИВЕРСИТЕТ. 29 П8	9760	П	320	А	9	М	1186.20
*** Итог ***								158932.60

Подрядчик _____ М.П.

Заказчик _____ М.П.

Приложение к договору № 7007

01.01.2017 Заказчик ООО УК "АТАЛ"

В Е Д О М О С Т Ь
объектов и объемов работ на проведение текущего ремонта
Л Д С С

Пор N	Адрес установки	Рег. номер	Тип пульта	Кол. подкл.	Цена за м-ц	Адрес подключенного лифта	Рег. № лифта
1.	ЛЕБЕДЕВА 9 П5	8306	Обь	81	8367.30		
						1. ЛЕБЕДЕВА 1 П1	11784
						2. ЛЕБЕДЕВА 1 П2	11785
						3. ЛЕБЕДЕВА 11 П1	10218
						4. ЛЕБЕДЕВА 11 П2	10219
						5. ЛЕБЕДЕВА 11 П3	10220
						6. ЛЕБЕДЕВА 15	10021
						7. ЛЕБЕДЕВА 17	10135
						8. ЛЕБЕДЕВА 19 П1	10097
						9. ЛЕБЕДЕВА 19 П2	10096
						10. ЛЕБЕДЕВА 19 П3	10095
						11. ЛЕБЕДЕВА 19 П4	10094
						12. ЛЕБЕДЕВА 19 П5	10093
						13. ЛЕБЕДЕВА 25 П1	10099
						14. ЛЕБЕДЕВА 25 П2	10383
						15. ЛЕБЕДЕВА 25 П3	10386
						16. ЛЕБЕДЕВА 25 П4	10384
						17. ЛЕБЕДЕВА 25 П5	10382
						18. ЛЕБЕДЕВА 25 П6	10385
						19. ЛЕБЕДЕВА 25 П7	10387
						20. ЛЕБЕДЕВА 25 П8	10389
						21. ЛЕБЕДЕВА 25 П9	10388
						22. ЛЕБЕДЕВА 3 П2	10343
						23. ЛЕБЕДЕВА 3 П3	10342
						24. ЛЕБЕДЕВА 3 П4	10341
						25. ЛЕБЕДЕВА 3 П5	10339
						26. ЛЕБЕДЕВА 3 П6	10340
						27. ЛЕБЕДЕВА 3 П7	10338
						28. ЛЕБЕДЕВА 3 П8	10337
						29. ЛЕБЕДЕВА 7 П1	10273
						30. ЛЕБЕДЕВА 7 П2	10274
						31. ЛЕБЕДЕВА 7 П3	10275
						32. ЛЕБЕДЕВА 7 П4	10276
						33. ЛЕБЕДЕВА 7 П5	10277
						34. ЛЕБЕДЕВА 9 П1	10089
						35. ЛЕБЕДЕВА 9 П10	10209
						36. ЛЕБЕДЕВА 9 П2	10088
						37. ЛЕБЕДЕВА 9 П3	10121
						38. ЛЕБЕДЕВА 9 П4	10122
						39. ЛЕБЕДЕВА 9 П5	10120
						40. ЛЕБЕДЕВА 9 П6	10208
						41. ЛЕБЕДЕВА 9 П7	10206
						42. ЛЕБЕДЕВА 9 П8	10210
						43. ЛЕБЕДЕВА 9 П9	10207
						44. ТАЛЬВИРА 4 П2	11636
						45. ТАЛЬВИРА 4 П3	11637
						46. ТАЛЬВИРА 4 П4	11883
						47. ТАЛЬВИРА 4 П5	11884
						48. ТАЛЬВИРА 4 П6	11959
						49. ТАЛЬВИРА 4 П7	11960
						50. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П1	12075
						51. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П2	12076
						52. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П3	12135

В Е Д О М О С Т Ь
объектов и объемов работ на проведение текущего ремонта
Л Д С С

Пор N	Адрес установки	Рег. номер	Тип пульта	Кол. подкл.	Цена за м-ц	Адрес подключенного лифта	Рег. № лифта
						53. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П4	12134
						54. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П5	12171
						55. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П6	12412
						56. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П6	12413
						57. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П7	12423
						58. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П7	12424
						59. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П8	12433
						60. УНИВЕРСИТЕТ. 2 П8	12434
						61. УНИВЕРСИТЕТ. 20 П1	10500
						62. УНИВЕРСИТЕТ. 20 П2	10501
						63. УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П1	11633
						64. УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П2	11634
						65. УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П3	11635
						66. УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П4	12019
						67. УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П5	12020
						68. УНИВЕРСИТЕТ. 20К1 П6	12021
						69. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П1	10951
						70. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П2	10919
						71. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П3	10893
						72. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П4	10894
						73. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П5	10920
						74. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П6	10921
						75. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П7	10922
						76. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П8	10783
						77. УНИВЕРСИТЕТ. 22 П9	10784
						78. УНИВЕРСИТЕТ. 8 П1	11985
						79. УНИВЕРСИТЕТ. 8 П2	11885
						80. УНИВЕРСИТЕТ. 8 П3	11786
						81. УНИВЕРСИТЕТ. 8 П4	11787
2.	УНИВЕРСИТЕТ. 27 П1	8309	Обь	48	4958.40		
						1. М.ПАВЛОВА 31	10381
						2. М.ПАВЛОВА 35 П1	10292
						3. М.ПАВЛОВА 35 П2	10291
						4. М.ПАВЛОВА 35 П3	10293
						5. М.ПАВЛОВА 37	10294
						6. М.ПАВЛОВА 52 П1	8941
						7. М.ПАВЛОВА 54	9051
						8. М.ПАВЛОВА 56	9139
						9. М.ПАВЛОВА 58 П1	9203
						10. М.ПАВЛОВА 58 П2	9205
						11. М.ПАВЛОВА 58 П3	9204
						12. М.ПАВЛОВА 58 П4	9206
						13. М.ПАВЛОВА 62 П1	9298
						14. М.ПАВЛОВА 62 П2	9258
						15. М.ПАВЛОВА 62 П3	9259
						16. М.ПАВЛОВА 62 П4	9260
						17. М.ПАВЛОВА 68 П1	9261
						18. М.ПАВЛОВА 68 П2	9262
						19. УНИВЕРСИТЕТ. 11 П1	12586
						20. УНИВЕРСИТЕТ. 11 П4	12591
						21. УНИВЕРСИТЕТ. 11 П4	12592
						22. УНИВЕРСИТЕТ. 13 П1	10452
						23. УНИВЕРСИТЕТ. 13 П2	10451
						24. УНИВЕРСИТЕТ. 17 П1	8916
						25. УНИВЕРСИТЕТ. 17 П2	8917
						26. УНИВЕРСИТЕТ. 23 П1	9111

В Е Д О М О С Т Ь
объектов и объемов работ на проведение текущего ремонта
Л Д С С

Пор N	Адрес установки	Рег. номер	Тип пульта	Кол. подкл.	Цена за м-ц	Адрес подключенного лифта	Рег. № лифта
						27. УНИВЕРСИТЕТ. 23 П2	9112
						28. УНИВЕРСИТЕТ. 23 П3	9113
						29. УНИВЕРСИТЕТ. 23 П4	9114
						30. УНИВЕРСИТЕТ. 23 П5	9115
						31. УНИВЕРСИТЕТ. 29 П1	9056
						32. УНИВЕРСИТЕТ. 29 П2	9057
						33. УНИВЕРСИТЕТ. 29 П3	9058
						34. УНИВЕРСИТЕТ. 29 П4	9059
						35. УНИВЕРСИТЕТ. 29 П5	9060
						36. УНИВЕРСИТЕТ. 29 П6	9061
						37. УНИВЕРСИТЕТ. 29 П7	9759
						38. УНИВЕРСИТЕТ. 29 П8	9760
						39. УНИВЕРСИТЕТ. 31 П1	9211
						40. УНИВЕРСИТЕТ. 31 П2	9212
						41. УНИВЕРСИТЕТ. 31 П3	9207
						42. УНИВЕРСИТЕТ. 31 П4	9208
						43. УНИВЕРСИТЕТ. 31 П5	9209
						44. УНИВЕРСИТЕТ. 31 П6	9210
						45. УНИВЕРСИТЕТ. 35	10098
						46. УНИВЕРСИТЕТ. 9 П2	12881
						47. УНИВЕРСИТЕТ. 9 П3	12945
						48. УНИВЕРСИТЕТ. 9 П4	13081
*** Итог ***				129	13325.70		

Подрядчик _____

Заказчик _____